

Contract finanțare nr. 174 / 30.12.2023

*Nr. 467 din 28.02.2025*

**ERATA  
CU PRIVIRE LA CAIETUL DE SARCINI  
PENTRU ATRIBUIREA  
„CONTRACTULUI DE FURNIZARE A SISTEMULUI DE STOCARE A ENERGIEI ELECTRICE IN  
BATERII – BESS (INCLUSIV PROIECTARE SI MONTAJ ECHIPAMENTE”**

**Proiect: „CREARE CAPACITATE NOUA DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA IN CADRUL  
SOLAR ENERGY PRODUCTION S.R.L.”**

**Achizitor: SOLAR ENERGY PRODUCTION S.R.L.**

**Aprobat: Kyriakoulis Stratakos / Administrator \_\_\_\_\_**

Contract finanțare nr. 174 / 30.12.2023

În Caietul de sarcini nr. 459/26.02.2025 ("Caietul de Sarcini") pentru atribuirea Contractului de furnizare a sistemului de stocare a energiei electrice în baterii – BESS (inclusiv proiectare și montaj echipamente) aferente investiției „CREARE CAPACITATE NOUA DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA ÎN CADRUL SOLAR ENERGY PRODUCTION S.R.L.” datele relevante se modifică cum urmează:

Denumirea termenului	Termen inițial	Termen modificat
Data publicării Caietului de Sarcini	26.02.2025	27.02.2025
Termenul limită pentru solicitări de clarificări	12.03.2025	13.03.2025
Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări	14.03.2025	17.03.2025
Termenul limită de depunere a ofertelor	18.03.2025	19.03.2025
Data deschiderii ofertelor	18.03.2025	19.03.2025

Orele și intervalele orare indicate în Caietul de Sarcini rămân nemodificate.

Prelungirea termenelor relevante din cadrul Caietului de Sarcini a fost determinată de identificarea de către beneficiarul privat a unor erori de natura tehnică care a condus la neîncărcarea Caietului de Sarcini în platforma PNRR la data de 26.02.2025.